GOBE?@MDAUTONCmK)DESCENTRAUZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

CONTRATO N° 043-AdJ-2013.
OBRAS DE ORNATO URBANO - REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE
CENTRAL, BATERIAS SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA. COTO-
GADMSMB-01-2013

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno
Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos,
representado por el Abogado Marco Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en
adelante se le denominara CONTRATANTE; y, por otra parte el Ing. Luis Nahon
Guerrero Ortega, portador de la cédula de ciudadania, N° 171070629-0, con licencia
Profesional N° 17-6055, en su calidad de PROCURADOR COMUN del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA. Las
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica LOSNCP, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan
Anual de Contrataciones del Gobierno Municipal del Cantén San Miguel de los
Bancos, contempla la ejecucion de: OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Senor Alcalde del GAD
Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, mediante Resolucién
Administrativa N° 145-ALC-GADM SMB-2013, de fecha 31 de julio de 2013,
resolvio aprobar los pliegos COTIZACION DE OBRAS COTO-GADMSMB-01-
2013, para la construccion de: OBRAS DE ORNATO URBANO -
REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BATERIAS
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA.

1.03.- Se cuenta con la existencia de recursos economicos en la certificacion
presupuestaria N° 547, de fecha 26 de julio de 2013, con cargo a la partida
presupuestaria N° 3.6.1.7.5.01.04.39, emitido por la Direccion Financiera del
GADMSMB.

1.04.- Se realiz6 la respectiva invitacion, el 31 de julio de 2013, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la Maxima Autoridad del Gobierno
Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, mediante Resolucion Administrativa
N¢ 152-ALC-GADMSMB-2013, de 14 de agosto de 2013, resuelve: Adjudicar el

proceso de COTIZACION DE OBRAS, denominado OBRAS DE ORNATO URBANO /

REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, BA’X‘ER;{A.;
SANITARIAS, CENTRO DE INFORMACION, DE LA CIUDAD 'DE‘ SAN MIGUEL DE
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LOS BANCOS, de cédigo N° COTO-GADMSMB-01-2013, a favor del CONSORCIO
DEL NOROCCIDENTE.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disenos del
proyecto que corresponden a la obra contratada.

) La oferta presentada por el CONTRATISTA.

) Los demas documentos de la oferta del adjudicatario.

) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

) La resoluciéon de adjudicacion.
Certificacion presupuestaria N® 547, de 26 de julio de 2013.

oo

0o

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de
revelar claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacién
sigue las siguientes normas:

a).- Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contrataciéon Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor
literal.

b).- Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con e] objeto contractual y la intencién de
los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato vy los
documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c).- El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes,
de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y
armonia.

d).- En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo
XII del Libro IV de la codificaciéon del Codigo Civil, De la Interpretacion de los
Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a) "Adjudicatario”, es el oferente a quien la maxima autoridad de GADMSMB
le adjudica el contrato.

b) "Comisién Técnica’, es la responsable de llevar adelante el proceso de
cotizacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su

Reglamento  General, los pliegos  aprobados, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables,

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratacién Publica.

COTO 001
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d) “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

e) "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
presenta una "oferta”, en atenciéon al llamado a Cotizacion.

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, cenida a los pliegos, presentada
por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a
suscribir el contrato y a la ejecucion del proyecto.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- E1 CONTRATISTA se obliga para con la Entidad CONTRATANTE a ejecutar,
terminar y entregar funcionando y a entera satisfaccion de la ENTIDAD
CONTRATANTE LA REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL,
CONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS, Y CENTRO DE INFORMACION,
DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - PROVINCIA DE PICHINCHA.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecién a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones
de la entidad y demas documentos contractuales, respetando la normativa legal
aplicable.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; sera realizada
por el CONTRATISTA utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos mas
eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de obra altamente especializada y
calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas, de
haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden
hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, v los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos
y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la Entidad CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de Cantidades y Precios que consta en el formulario 2 de su oferta y que
constituye parte integrante del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la Entidad CONTRATANTE pagara al

CONTRATISTA, es de USD. 232.246,72 mas 12% del IVA (DOSCIENTOS TREINTA Y//A"

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAV(}?,S
DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA}, de conformidad con-la oferta

presentada por el CONTRATISTA, valor que se desglosa como s’e*”indiéé‘gda

continuacion:

4
R //
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DELOS
BANCOS

OBRA: REMODELACION E ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL
LUGAR: AV. 17 DE JULIOY CALLE MARCO JARAMILLO (ESQUINA)
OBRA: CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS ‘
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION
LUGAR: AV. 17 DE JULIO Y CALLE MOISES CARRERA (ESQUINA)
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.
ftem DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTs..
OBRAS PRELMINARES
001 | CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 m (LONA) m 73,5500 193100 | 1420,2505
002 | BODEGAS Y OFICINAS m2 12,0000 38,5600  462,7200
003 | REPLANTEO Y NIVELACION CON ESTACION - 1509.1100 13900] 2097.6629
TOTAL
004 | REMOCION DE VEGETACION EXISTENTE m2 478.2100 1,6600|  793.8286
DERROCAMIENTO A MANO DE CONSTRUCCION .
005 | oS IS TENTE (GLORIETA) m2 23,3600 8,5900|  200,6624
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL ,
000 | bROYECTO (PROVISION Y MONTAIE) m?2 6,0000 72,6800 |  436,0800
BORDILLOS GUARDA PARQUE
007 | PICADO DE BORDILLO m3 2,3700 3,2994 78195
1 | HORMIGON S. =210 KG/CM2 EN BORDILLOS o e
008 (INCLUYE ENCOFRADO) M3 5.3500 215,6897| 1153
009 | PINTURA DE TRAFICO EN BORDILLOS m2 322,1400 5,3900| 1736,3346
ENLUCIDOS
010 | ENLUCIDO DE FILOS Y FRANJAS m 1152,4300 2,2800| 2627.5404
011 | ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m?2 116,4500 7,9400 9246130
PISOS
012 | PICADO Y RETIRO MASILLADO DE PISO m2 820,2100 4,2600( 34940946
17 | HORMIGON IMPRESO TIPO EUROPEO EN N
013 | CAMINATAS b AROUE m2 820.2100 30,3700 | 24909,7777
CARPINTERIA METAL] MADERA
MINI POSTE MET.GUARDA PARQUE.E=1.6MM e
014 | 500 H=040M (INCL, INST -PINTURA u 1435,0000 14,8000 | 21238.0000
15 | POSTE MET.ILUM.E=3MM D=3" H=3,50M (INCL, o R =
L015 INST.-LACA AUTOM,) u 3,0000 134.5100|  403.5: % ]
av
COTO 001
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MANTENIMIENTO DE POSTE POSTE
016 | MET.ILUM.E=3MM D=2 1/2" H=3,50M (INCL. u 20,0000 91,9600 1 1839,2000
INST.-PINTURA

MANTENIMIENTO DE PASAMANOS MET.(INCL.

017 LIMPIEZA Y PINTURA m 58,6000 20,9000 | 1224,7400
BASURERO PARQUE LOS BANCOS (INCLUYE : ' : :
018 PUBLICIDAD) u 15,0000 161,0900 | 2416,3500
019 |JUEGO INFANTIL EN MADERA 4 ELEMENTOS Glb 1,0000 4080,0000 |  4080,0000
RECUBRIMIENTOS
020 | ESTUCADO EXTERIOR EN PAREDES m2 116,4500 3,9400 458,8130
. | PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR INC - i
021 ANDAMIOS m2 116,4500 4,1000 477,4450
022 | PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR EN BANCAS m2 111,8900 3,5000 391,6150
CUBIERTAS
023 | CUBIERTA DE LONA SOBRE JUEGO INFANTILES m2 72,7300 55,4400 | 4032,1512
AGUAS SERVIDAS
024 | REJILLA DE HIERRO CORRUGADO 70 X 70 CM. u 12,0000 57,6000 691,2000
TUBERIA PVC 110MM DESAGUE .
,) ] (78 DAl
025 (MAT/TRAN/INST) m 137,1000 6,4300 881,5530
INSTALACIONES ELECTRICAS
i POSTE LUMINARIA SENDERO (SUMINISTRO E , _
o] 2 GC )
026 INSTALACION) u 68,0000 09,6400 | 6775,5200
REFLECTOR LED P/EXTERIOR 20W 120-240V . i
5 o) ¢ 23 B
027 (SUMINISTRO E INSTALACION u 25,0000 92,4700 311,7500
REFLECTOR LED P/EXTERIOR 30W 120-240V . ,
27 2 3 Q] :
028 (SUMINISTRO E INSTALACION u 28,0000 117,6700 294,7600
1 )
029 REFLECTOR LED P/EXTERIOR 10W 120-240V u 68,0000 76,7000 | 5215,6000

(SUMINISTRO E INSTALACION
030 | LAMPARA GUIA EMPOTRADA LED u 12,0000 44,0400 528,4800
LUMINARIA SUMERGIBLE RGB 15 W

031 (SUMINISTRO E INSTALACION) u 18,0000 306,1700| 5511,0600
LUMINARIA SUMERGIBLE RGB 12 W , ,
32 , 51400 12908 :
03 (SUMINISTRO E INSTALACION) u 6,0000 215,1400  1290,8400
033 | CAJA DE REVISION PVC DE 6 PULG CON TAPA u 8,0000 23,8100  190,4800
MANGUERA PVC DE 1/2 PULG (SUMINISTRO E R .
2 311,0400
034 11 NSTACT ON) m 243.,0000 1,2800 | 311,040C
MANGUERA PVC DE 3/4 PULG (SUMINISTRO E , ]
8 99,200
035 | \NSTALA CION) m 187.,0000 1,6000 |  299,2000
MANGUERA PVC DE 1 PULG (SUMINISTRO E , ] 41,0800
036 | |\NSTALACT ON) m 123,0000 1,9600 | 241,080(
037 | TUBERIA PVC LIVIANA DE 2" m 44,0000 3,9799 | 175,1156
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE o
5760,0000 | 5760,0000
038 | DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION Glb 1,0000 ,7.60'000 Y 5760.00C
- | ACOMETIDA PRINCIPAL 4*1/0 + 1#8 + TUB. NN ey
G 22.9 63710000
039 | ~ONDUIT 1 1/2" m 30,0000"_ 12,9000 6( ( (
040 | MALLA A TIERRA (GOTA DE LECHE) pto 1,0000 7 351,9800 /’ 35 ;;’,980(‘)
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 JARDINERIA
041 | TIERRA ABONADA m3 40,0000 12,2599 |  490,3960
042 | PLANTA GUARDA PARQUE ; 4071,0000 0,7300|  2971,8300
043 | ENCESPADO m2 161,1800 6,9000| 1112,1420
044 | OASIS DOBLE PALMA PEQUENO . 22,0000 61,3200 13490400
045 | OASIS DOBLE PALMA GRANDE ; 8,0000 131,1500|  1049,2000
046 | PIEDRA MARMOL DECORACION JARDIN sc 40,0000 453700| 18148000

PILETA INTELIGENTE LUZ Y SONIDO |
047 | EXCAVACION MANUAL m3 30,7500 6,1800]  190,0350
RELLENO COMPACTADO CO MAT. DE
048 | MEJORAMIENTO: LASTRE Y PLANCHA m3 12,8000 253000 3238400
COMPACTADORA

049 | REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m3 5,1000 118.9098 | 606,440 |
050 | HORMIGON S. fe=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO | M3 12,2200 197,4696 | 2413,0785
051 | MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X3.5 2 82,6400 46200 381.7968
052 Fgggg&%&gﬁg&@? S m2 51,2900 7,200 3959588
053 | CERAMICA PARA PISOS m2 74,7300 18,0200 1346,6346
054 Eg%%fgigg élziTC‘?)LSAUON DE PILETA Glb 1,0000|  19200,0000 | 19200,0000
055 g%%%g{%%iffg :E’gglggN%%gABLERO DE 1 6 1,0000|  10800,0000 | 10800,0000
056 | CUARTO DE MAQUINAS 3.00X3.00M H=2.40M Glb 1,0000]  2880,0000| 2880.0000

OBRAS EXTERIORES |

057 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1509,1100 1,7400| 2625.8514
SUB TOTAL 161.294,8700
IVA 12 % 19.355,3844

TOTAL 180650, |

//?

yay.
/o
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS

CONSTRUCCION DE LAS BA TERIAS SANITARIAS Y EL
CENTRO DE INFORMACION TURISTICA.

Item DESCRIPCION uNiDAD | CANT. | P.UNIT,| TOTAL
OBRAS PRELMINARES

001 | CERRAMIENTO PROVIS. H=2.4 m {(LONA) m 34,0000 19,3100 656,5400
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO s .

002 (PROVISION Y MONTAJE) m2 6,0000 72,6800 436,0800

003 | MOVIMIENTOS DE TIERRAS

004 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m3 75,0000 1,4000 105,0000

005 | REPLANTEO Y NIVELACION CON ESTACION TOTAL m2 750000 1,6900 126,7500

006 | EXCAVACION MANUAL m3 32,7800 6,1800 202.5804
EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MAQUINA EN

007 | SUELO ALTAMENTE CONSOLIDADO) m3 90,0000 4.4300 398,7000
RELLENO COMPACTADO CON MAT. DE

008 | MEJORAMIENTO: LATRE y PLANCHA m3 10,7300 | 25,3000
COMPACTADORA 271,4690
RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE (SIN . - )

009 | COMPACT AR) m3 48100  4.5510 215903
DESALOJO A MAQUINA. EQUIPO: CARGADORA .

2 84(
010 | pRONTAL y VOLQUETA m3 82,0000 7.8400 642,8800
11 | DERROCAMIENTO A MANO DE ESTRUCTURA :
,
011 | by ISTENTE m3 348000| 320800 | 16,3840
, ESTRUCTURA

012 | REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM?2 m3 2,7200| 119,8715 326.0505
PLINTOS DE HORMIGON .H.S 210KG/CM2. EQUIPO: ) o o

013 | CONCRETERA 1 SACO y VIBRADOR mJ 120400 186.7400 22483496
HORMIGON EN CADENAS 0.30x0.30. F'C = 210KG/CM?2.

014 | EQUIPO: CONCRETEI80RA 1 SACO, VIBRADOR, m3 40100 258,8800
ENCOFRADO CADENA 1038,1088

1< | HORMIGON SIMPLE COLUMNAS 30X40 F'C=210 sonl o
200 260,530

015 | KG/CM2 INLUYE ENCOFRADO m3 422001 260,5309 10994404

HORMIGON EN VIGAS F'C=210KG/CM2 (INCLUYE q
52200 336,2600

016 | ENCOFRADO) m3 222001 336,26 17552772
HORMIGON EN ESCALERAS, F'C = 210KG/CM2.

017 | EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO, VIBRADOR, m3 4,0200] 2955100
ENCOFRADO ESCALERA 1187,9502
HORMIGON EN LOSA DE 20 CM, F'C = 210KG/CM2.

018 | EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO, VIBRADOR, m3 6,2600 | 319,0209
ENCOFRADO LOSA 1997,0708

019 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=180 KG/CM2 m3 6,2100| 114,0800 7084368
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA F'C=210 KG/CM2 . ,

3 4,3900| 160,6400 ,

020 | INCLUYE ENCOFRADO) m 9 > 705,2096

| DINTEL 0.1x0.20x1.1M, F'C = 180KG/CM2. EQUIPO: e -
2 ) ) 0,0700
021 | CONCRETERA 1 SACO, TABLA DE ENCOFRADO ! 6’0.54,00 o 00T e 6(;)4200
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM PO SN Y |
04,0000 | . 0,7800
022 (PROVISION/TIMBRADO) " 04,0000\, /9 3931200
- { .. N If
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023 | ACERO DE REFUERZO kg |34832300]  19900] 6931.6277
MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm a 10 cm (MALLA R- -
900
024 | Yo m2 | 700000 | s8900
MAMPOSTERIA
25 |MESON DE HORMIGON ARMADO m 46000 223900] 1029940
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA ¢ = 20 cm., , ,
5
26 | MORTERO 1:6, ¢ = 3.0 cm, M2 AS6100) 1S.66001 oo
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA ¢ =10 . ,
5 74 2,650C
27 | MORTERO 1:6, ¢ = 2.5 em. m2 | 16574001 12,6500 00 11
28 | CAJA DE REVISION 60*60*100 CM (HORMIGON) u 3.0000| 652800 195.8400
29 | TAPA SANITARIA u 3,0000| 36,0200 108,0600
ENLUCIDOS
30 |ENLUCIDO DE FAJAS m 62,6100 26000 1627800
31 |ENLUCIDO DE FILOS m 22,4000 3.6500 81,7600
32 |ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 | 4227000  7,9400| 33562380
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO MORTERO 1:6 i
33 | (INCLUYE ANDAMIOS) M2 7300180000\ oo 5h0g
MASILLADO EN LOSA + IMPERMEABILIZANTE, SIKA 1
e MORTERG 13 m2 | 737500 7m0| oo
35 | CERAMICA PARA PARED m2 | 839700] 23.6400| 19850508
PISOS
.~ | CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. ,
3% | EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO m2 | 700001 1716001 s g0
37 | MASILLADO PALETEADO GRUESO m2 | 7500000 64300 4822500
. |ACERA H.S. 180KG/CM2, E = 6 CM. PIEDRA BOLA. ,
3 ENCOFRADO m2 | 3048001 17.6000) oo e
39 | CERAMICA PARA PISOS m2 | 33,6400] 25.1600| 8463824
40 |PORCELANATO (PULIDO) m2 | 255700| 496000 12682
BARREDERA DE PORCELANATO PULIDO CORTADA
a1 |B 20,7200 10,3300
(10 CM.) m 214,0376
42 | CENEFA DE CERAMICA NACIONAL m 35,5800 | 13,0800 4653864
CERAMICA DE PISO 30*30 CM ALTO TRAFICO EN
43 2 | 23.8500| 24,3400
GRADAS M ;830 340 580,5090
CARPINTERIA METAL] MADERA
44 | VENTANA DE ALUMINIO m2 6.2000] 759509| 4777313
PUERTA MIXTA DE ALUMINIO Y TOL DE ACERO , /
45 | INOXIDABLE. (2.1X1M) u 10000 | 2955100\
46 |CLOSETS DE RH LAMINADO m2 12,0500 168,0000|  2024.4000
47 | COUNTER DE RH. m 2,9000| 1440000 417.6000
48 | ESPEJO 6 MM BICELADO 3.5 CM m2 1,4400| 45,0000 64.8000
PUERTA MIXTA DE ALUMINIO Y TOL DE ACERO
) ,
* | INOXIDABLE (2.1X0.90M) u 200001 27L87001 <1 2400
PUERTA MIXTA DE ALUMINIO Y TOL DE ACERO o )
Y | INOXIDABLE (1.5X0.65M) u 5,000 151,5100 757,5,5&)/ /
VAR,

COTO 001
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PANEL MIXTO (ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)

1| DIVISOR DE SS.HH, H=1.50M SEGUN DISENO M2 10,3500 210.6700 2180,4345
PUERTA MIXTA DE ALUMINIO Y TOL DE ACERO B}
52 | INOXIDABLE (1.7X0.65M) u 1,0000 | 2955100 2055100
53 | PUERTA DE MADERA (0.70 X 2.10 M) U 1,0000 | 192,0000 192.0000
CERRADURA PRINCIPAL (CESA), TIPO NOVA ,
54 | CROMADA u 3,0000] 44,2300 132.6900
S5 | CERRADURA PUERTA BANO TIPO KWIKSET u 7,0000| 30,9700 216.7900
56 | PUERTA ENRROLLABLE m2 8,7800|  78.0000 634.8400
PUERTA PRINCIPAL DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM .
37 | (INCLUYE INSTALACION Y CERRADURA) m2 33700 33925001, 1225
RECUBRIMIENTOS
58 |PINTURA DE CAUCHO SATINADA INTERIOR m2 | 2171200  5,0600| 10986272
ESTUCADO DE PAREDES CON EMPASTE SIKATOP O 4
9 o) Q
59 | GIMILAR m2 | 217,1200|  3,9400 4554528
60 | LAMINA DE ALUM./POLIETILENO TIPO DIBOND 3 MM. | m2 | 121,6100] 70.1900 45355050
CUBIERTAS
1 | CIELO RASO FIBRO-MINERAL (INCL. ESTRUCT. , e
3 3¢
61 | METALIC " m2 S87600| 173000 364
62 |PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTA m?2 73,7600 | 5,3300 3931408
AGUA POTABLE
SALIDA DE AGUA FRIA HG. LLAVE DE CONTROL Y , e
38,08
63 | ACCESORIOS H.G plo- | 1700001 3808001 o 20
64 | TUBERIA PVC 1/2" m 16,5000 | 4,6000 75.9000
65 | TUBERIA PVC 3/4" m 25,0400 53200 133.2128
66 | ACOMETIDA DOMICILIARIA AGUA POTABLE m 10,0000 8,8800 88.8000
67 | CISTERNA 10 m3 u 1,0000 | 1920,0000 1920.,0000
APARATOS SANITARIOS
. |LAVAMANOS PARA EMPOTRAR EN ,
> 0000| 174.6700
08 MUEBLE/MESON(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) Y 6.0000 | 174.6 1048,0200
69 |INODORO TANQUE BAJO TIPO SAVEX u 7,0000] 136,4000 954.8000
URINARIO ECONOMICO COLBYPLUS LINEA o
00| 80,8300
0 EcoNoMICA u 00| 80, 323.3200
BARRA DE ACERO INOXIDABLE PARA BANO DE o .
1,0000 | 170,5700 ,
L DISCAPACITADOS ! 0001170, 170,5700
AGUAS SERVIDAS
72 | DESAGUE PVC 110MM pt 7,0000 24,9800 174,8600
73 | DESAGUE PVC 75MM pt 14,0000 24,8200 347.4800
74 | TUBERIA PVC 110MM m 203700 9,7900 199,4223
75 | TUBERIA PVC 75MM m 209700|  82200| 75334
76 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE m 59000 | 30.2800| 7 178,6320
BAJANTES AGUAS SERVIDAS PVC 100MM. UNION VNN ey o '
7 | copo m 9.8300 | 10,9609/} 1076
78 |REJILLA ALUMINIO75 MM m?2 6,0000|

y 8,09(}()
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INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO CONTROL GE4-8 PTO.S BREAKER 1 POLO '
C
79 11550 A " 00001 8485001, <50
80 | ACOMETIDA PRINCIPAL. CONDUCTOR N° 10 m 10,0000] 183800 183.8000
81 | ILUMINACION, CONDUCTOR N° 12 plo. 1,0000| 31,1400 31,1400
., | SALIDA PARA TELEFONOS. ALAMBRE TELEFONICO. , N
2 | et plo. 1,0000| 21,7700 N
83 | SALIDAS ANTENAS TV u 1,0000|  19.8600 19.8600
84 | TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T.CONDUIT EMT. 12' | pto | 12,0000| 31.2600 15,1500
85 | LUMINARIA 3 X32 W EMPOTRABLE " 20000 61,4900| 122,080
86 | LUMINARIA 3 X17 W EMPOTRABLE u 5,0000] 530000 5.
87 | LUMINARIA 2x32w " 1,0000| 37,5400 37,5400
88 | 0JO DE BUEY LED 4.8" u 23,0000] 23,0400|  529.9200
o | LAMPARA DE EMERGENCIA (ENCEDIDO ,
89| AUTOMATICO) u 100001 83,9400 83,9400
BOMBA 1HP EJE HORIZONTAL (PROVISION Y , ,
(¢
9N | NONTAIL) " L0000 100500
91 | EXTINTOR TIPO ABC CON ABRAZADERA (10 LIBRAS) | u 1,0000| 33,3100 A100
92 |MALLA A TIERRA (GOTA DE LECHE) pto 1,000 351,9800] 3519800
SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE EN BATERIAS ,
Q )
93 | oA niAs u 20000| s18.7800( |
OBRAS EXTERIORES
94 | BORDILLOS DE HORMIGON F'C=180 KG/CM2 m 19.7500| 20,5600 406.0600
95 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 | 7500000  1.7400] 1305000
DESALOJOS, DEROCAMIENTOS ,LIBERACIONES, ETC
ROTURA MANUAL DE ACERAS. E<10CM. F'C
Q »
% | 180KG/CM?2 m2 | 30.84001  2,4800 76,4832
SUB TOTAL 70.951,85000
VA 12 % 8.514.2220
ToraL 79.466,0720
/)

Vi
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5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados,
constituiran la tUnica compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos,
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La Entidad CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en calidad de
anticipo el 50% del wvalor del contrato, en doélares de los Estados Unidos de
Ameérica.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion

de la obra objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta
contratacion.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es el 50%, se cancelara mediante pago contra
presentacion de planillas de avance de obra, debidamente aprobadas por la
Fiscalizacion de la Entidad Contratante y supervisadas por el Director de Obras
Publicas. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro
cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habra lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se
amortice la totalidad del anticipo otorgado.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacion, en el plazo de 5
dias la aprobara o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el
CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata el tramite y se
procedera al pago dentro del plazo de 5 dias contados desde la aprobaciéon. Si la
Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecion,
transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla se halla aprobada y
debe ser pagada por la Entidad CONTRATANTE.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por
el CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta
notificara al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara
respuesta, dentro de los 5 dias laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se
entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion
y se dara paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se
procedera como se indica en el penultimo inciso del numeral 6.07 de esta clausula.

6.06.- La CONTRATANTE pagara las planillas previa aprobacion de la Fiscalizacion,;
se evitara caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la
LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, .
se efectuaran con sujecion a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las””
cantidades reales de trabajo realizado, a satisfaccion de la CONTRAT ANTE prevu}/la
aprobacion de la fiscalizacion.

/.-coTO 001
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6.08.- En los primeros 5 dias laborables de cada mes, la fiscalizacion y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y
precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios” para cada rubro
(formulario 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepcion por parte de la Entidad CONT RATANTE; las obras seran
recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su
pago se calculara conforme a los precios unitarios correspondientes.

Entre la recepcién provisional y definitiva se efectuara una inspeccion bimensual,
que comprobard el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por
parte de la Fiscalizacion, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las
objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso
contrario se procedera a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- Planillas de liquidacién: Junto con la solicitud de entrega-recepcién
provisional de la obra, el CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta
final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepcion
definitiva.

6.10.- Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:

1) Las planillas seréan preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en
la "Tabla de Cantidades y Precios" (formulario 2), con sujecion a los precios
unitarios en dolares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros
y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los tres primeros dias de cada mes, el CONTRATISTA preparara la
correspondiente planilla y la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

3) Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y
otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y
un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcién,
unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion: ¥, la cantidad
y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en doélares de los Estados
Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaboraran segun el
modelo preparado por la CONTRATANTE y sera requisito indispensable para
tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalizacion, en el término de 5 dias, aprobara u objetara la planilla.

COTO 001
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7) Si la Fiscalizacion, en el plazo sefialado, no aprueba o no expresa las razones
fundamentadas para su objecién, transcurrido dicho plazo, se entendera que la
planilla ha sido aprobada

8) Con la aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas
el CONTRATISTA presentara el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese
empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito
la CONTRATANTE no realizara pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley
de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30
de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén
bajo otro régimen legal de contratacion.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la Entidad CONTRATANTE retendra igualmente
las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La Entidad CONTRATANTE se reserva el derecho de
reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion
de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra
razon, debidamente justificada, obligindose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE,
reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

7.01.- De conformidad con lo dispuesto en los articulos 74, 75 y 76 de la LOSNCP, el
Contratista esta obligado a rendir las siguientes garantias:

1) De fiel cumplimiento.
2) De Buen uso del anticipo.
3) Garantia Técnica.

7.02.- Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato:
a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

)

b) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento. /// /
i / /

2) La del anticipo: s / | /

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su - /

ﬁ COTO’/O 0.’1
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vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el
CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del
anticipo, después de diez dias de notificado con la liquidacion del
contrato.

3) La técnica:
a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo
con lo establecido en los pliegos y este contrato.

Clausula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos
contratados es de CIENTO OCHENTA DiAS CALENDARIO (180 dias) contados a
partir de la entrega del anticipo.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogara del plazo total en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA asi lo solicite, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro de LAS 24 HORAS siguientes a la fecha de
producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del
Contrato, previo informe de la Fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa
de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA esta obligado a continuar
con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte
del Administrador del Contrato.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucion de trabajos adicionales, o
cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que
constan en la Tabla de Cantidades y Precios (formulario No.2), para lo cual se
utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades
de obra u 6rdenes de trabajo, segtin apliquen de acuerdo con la LOSNCP.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través
de la Fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Sila CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias
incidan en la ejecucion de los trabajos.

9.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, // f
que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor /
contractual del sustituido. / /

COTO 001
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9.03.- Cuando las prorrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la
autorizacion del administrador del Contrato y de la maxima autoridad de la
CONTRATANTE, previo informe de la Fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS

10.01.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa de 3 x 1000 (tres
por mil) del valor total del contrato y los complementarios, en caso de haberlos.

Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Se deja expresa constancia de que las partes renuncian al ajuste de precios, acorde
lo faculta el Art. 131 del Reglamento de la LOSNCP.

Clausula Décima Segunda.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

12.01.- El CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni
todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados
trabajos, previa autorizacion de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la
totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato
principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA sera el unico responsable ante la CONTRATANTE por los
actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente
empleadas por ellos.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado a
cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma
legal especificamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el Codigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio,
adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la
CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el
personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.10 de las
condiciones especificas de los pliegos, que son parte del presente contrato s

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.

COTO 00’5.
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general.

Clausula Décima Sexta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS
OBRAS

reglamento general.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que
media entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan
ser atendidos en este lapso.

16.03.- Si en esta Inspeccién se encuentra algiin defecto de construccién no
advertido en la recepcion provisional, se suspendera el procedimiento hasta que se
lo subsane, a satisfaccién de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacion N4
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.06.- Operada la recepcion definitiva presunta, la CONTRATANTE tendra el plazo
de treinta dias para efectuar la liquidacion del contrato.

COTO 001
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16.07.- ACTAS DE RECEPCION En cuanto al contenido de las actas de recepcion

provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del Reglamento
General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidacion final del contrato se realizara
en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepciéon definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacién del Codigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) anos a partir de la
fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

19.01.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 80 de la LOSNCP, en concordancia con
el Art. 121 de su Reglamento, el GADMSMB, mediante Resolucion Administrativa
N® 152-ALC-GADMSMB-2013 de 14 de agosto de 2013, designa al arquitecto Dimas
Burgos — Programador de Obras, en calidad de Administrador del Contrato, quien
sera responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada
gjecucion, con estricto cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas,
plazos, costos previstos, y condiciones generales, especificas de los pliegos que
forman parte del presente contrato, observando la aplicacion de las normas de
Control Interno de Contraloria General del Estado N° 300, 300-01 y 408-14.

El Administrador del contrato sera responsable administrativa, civil y penalmente,
segun corresponda.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO
20.01.- El Contrato termina:
1.- Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2.- Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del art. 93 de la
LOSNCP.
3.- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o /
la resolucién del mismo a pedido del CONTRATISTA. , / /

4.-Por declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE,'.:e’ﬁ' los casb’é'~,;.,‘~' . j
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluiran las ., / '
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siguientes causales:

4.1 St el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesion, enajenacion de sus acciones, participaciones, o en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion.

4.2 Sila CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo
78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion,
absorcion, transformacién o cualquier forma de tradicion de las acciones,
participaciones o cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del
CONTRATISTA.

5.- Por [muerte del CONTRATISTA] / [disolucién de la persona juridica
contratista, que no se origine en decisién interna voluntaria de los organos
competentes de tal persona juridica).

6.- Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales
constantes en el articulo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del contrato sera el
previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Vigésima Primera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion
del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo,
utilizan los métodos alternativos para la solucion de controversias en el Centro de
Mediacion y Arbitraje de la Procuraduria General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento
favorable del Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador,

21.02.- Las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su
ejecucion, liquidaciéon e interpretacion a arbitraje y mediacién y se conviene en lo
siguiente:

21.02.01.- Mediacién.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a
su ejecucion, liquidacion e interpretacion, sera resuelta con la asistencia de un
mediador del Centro de Mediacién de la Procuraduria General del Estado, en el
evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucion
de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las
siguientes reglas:

21.02.02.- Arbitraje /
1) El arbitraje sera en Derecho; /

i

2) Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduria General dc;aff

/
/
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Estado;

3) Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduria General del Estado.

4) El Tribunal Arbitral se conformara por un arbitro tnico o de un numero impar
segun acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se
constituira con tres arbitros. El procedimiento de seleccion y constitucion del
Tribunal sera el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje
de la Procuraduria general del Estado.

5) Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que
motiva la controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista
de arbitros del Centro;

6) Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria;

7) La legislacion Ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacion,
ejecucion y liquidacion;
8) La sede del arbitraje es la ciudad de Quito;

9) El idioma del arbitraje sera el Castellano

10)El término para expedir el laudo arbitral sera de maximo 90 dias, contados
desde el momento de la posesion del (los) arbitro(s).

21.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
CONTRATISTA renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado
con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la
CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva
las garantias.

21.04.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y
las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sera competente para conocer la
controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce
Jurisdiccion en el domicilio de la Entidad del sector publico.

Clausula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su
Reglamento General, y mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones’ entre la
Fiscalizacién y el CONTRATISTA se haran a través de documento ’3 escrltos ‘cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del document ) se registrarap
en el libro de obra. ; KRR

-
o

{

Cléusula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS .f
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24.01.- La Entidad CONTRATANTE efectuara a la CONTRATISTA las retenciones que
dispongan las leyes tributarias: actuara como agente de retencion del Impuesto a la
Renta, de acuerdo al Articulo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacién
al Impuesto al Valor Agregado, procedera conforme a la legislacion tributaria vigente.

Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El numero
de ejemplares que debe entregar la CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de cuatro
copias. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales
y el de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: Ciudad San Miguel de los Bancos, Edificio principal de la
Municipalidad ubicada en la calle Marco Jaramillo.
Fono: 2770-703 / 729/ 011;

El1 CONTRATISTA: En la Provincia: Santo Domingo de los Tsachilas: Ciudad: Santo
Domingo de los Colorados.

Avenida Quevedo 103 y Av. 3 de Julio (interseccién final de la 3 de Julio)
Teléfonos: 022 762-762/ Movil:

Correo electronico: nahongy errerowhotmail.com voltimenes urbanos@hotmail .com

Clausula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran sy aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato Y s¢ someten a sus estipulaciones.

San Miguel de los Bancos, alos 25 dias de Septiembre de 2013.

] . '
: ~Ing. N /horz:;&uerrer“é’ﬁrtega
ALCALDE-DEL CANTON CO‘N}“A%A“TTSTA.
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, C.I 170 A0 8290
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