GOBIERNO /\LJW“CbPﬂCny1C) DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

COTO-GADMSMB-003-2012

CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE
DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO

BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE
PICHINCHA.

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal del Cantén San Miguel de los Bancos, representado por el Lcdo. Marco
Calle Avila, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominard CONTRATANTE; y, por
otra parte el Ing. Angel Marcelo Carrera Guerra, portador de la cédula de ciudadania, N°
170527766-1, con licencia Profesional N2 04-17-1707, a quien en adelante se le denominara

CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes
clausulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contrataciones del Gobierno Municipal del Canton San Miguel de los Bancos, contempla la
ejecucién de: CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE
DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO BLANCO, CANTON
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -PROVINCIA DE PICHINCHA.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, el Seior Alcalde del GAD Municipal del
Canton San Miguel de los Bancos, mediante Resolucién Administrativa N© 109-2012, de fecha 27
de agosto de 2012, resolvid aprobar los pliegos de la cotizacion N° COTO-GADMSMB-003-2012
para la CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE
DICIEMBRE Y PUNTO DE LLEGADA BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO BLANCO, CANTON
DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -PROVINCIA DE PICHINCHA. COTO-GADMSMB-003-2012.

1.03.- Se cuenta con la existencia de recursos econémicos en la certificacién presupuestaria N2
261, de fecha 03 de abril de 2012, con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

3.6.1.7.5.01.04.14 / Construccion del Teleférico —convenio BEDE saldo 2011.
3.6.1.7.5.04.27/ Construccion Teleférico C.G.P.
3.6.1.7.5.01.04.28/ Construccién del Teleférico Contraparte Municipal.

1.04.- Se realizo la respectiva invitacion, el 28 de agosto de 2012, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la Maxima Autoridad del Gobierno Municipal del
Cantoén San Miguel de los Bancos, mediante resoluciéon N2 0118-2012, de 10 de septiembre de
2012, resuelve: Adjudicar a favor del Ing. Angel Marcelo Carrera Guerra, la obra de:
CONSTRUCCION DEL TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la maxima autoridad, adjudica el contrato.

b) "Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotizacién, a
la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los
pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratacion Publica.
d) “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

e) "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que presenta una
“oferta”, en atencién al llamado a Cotizacion.

f) "Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y
a la ejecucion del proyecto.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- EI CONTRATISTA se obliga para con la Entidad CONTRATANTE a ejecutar, terminar y
entregar funcionando y a entera satisfaccion de la CONTRATANTE LA CONSTRUCCION DEL
TELEFERICO TURISTICO, SITIO DE PARTIDA AV. 6 DE DICIEMBRE Y LUGAR DE LLEGADA
BALNEARIO LA SUCIA RECINTO RIO BLANCO, CANTON DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS -
PROVINCIA DE PICHINCHA.

Se compromete al efecto, a realizay dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de Ia
entidad y demés documentos contractuales, respetando la normativa legal aplicable,

En la ejecucién de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; sera realizada por el
CONTRATISTA utilizando las mas avanzadas técnicas, con los métodos més eficientes y eficaces,
con utilizacion de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como
sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de
tal modo que responden hasta por culpa leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra,
el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra
de acuerdo al cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera
satisfaccion de la Entidad CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA ejecutar
conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y
Precios que consta en el formulario 2 de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la Entidad CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es
el de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NUEVE CON CATORCE dolares de los Estadog Unidos

P
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BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS

CABLE DE TRABAJO
23 | CABLE unid 1,00 46.000,90 46.000,9
24 | GONDOLAS 4 PERSONAS unid 1,00 7.650,00 7.650,0
GONDOLAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

25 | ESPECIALES unid 1,00 4.000,40 4.000,4
26 | SILLAS DOBLES unid 8,00 2.950,98 23.607,8
27 | SISTEMA DE COMUNICACIONES unid 1,00 2.000,00 2.000,0
28 | GALVANIZADO Kg. 13.500,00 1,20 16.200,01

Sub total 295.009,14

Ival12% 35.401,10

Total 330.410,24

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituiran la anica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La Entidad CONTRATANTE entregard al CONTRATISTA, en calidad de anticipo el 50%
del valor del contrato, en ddlares de los Estados Unidos de América.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion de la obra
objeto de este contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es el 50%, se cancelara mediante pago contra presentacion
de planillas de avance de obra, debidamente aprobadas por la Fiscalizaciéon de la Entidad
Contratante y supervisadas por el Director de Obras Publicas. De cada planilla se descontara la
amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habra lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad
del anticipo otorgado.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacion, en el plazo de 5 dias la aprobara
o formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso
continuard en forma inmediata el tramite y se procederd al pago dentro del plazo de 5 dias
contados desde la aprobacion. Si la Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla se halla aprobada y
debe ser pagada por la Entidad CONTRATANTE.

El Fiscalizador realizara el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los indices del INEC que
sean aplicables.

6.05. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta notificara al
CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 5 dias
laborables siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha acgptado
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GOBIERNO AUTC)NOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

periodo en consideracién; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en
dolares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaboraran seglin el modelo

preparado por la CONTRATANTE y serd requisito indispensable para tramitar el pago de
la planilla correspondiente.

6) La fiscalizacién, en el término de 5 dfas, aprobara u objetara la planilla.

7) Sila Fiscalizacion, en el plazo sefialado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas
para su objecion, transcurrido dicho plazo, se entendera que la planilla ha sido aprobada

8) Conla aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el
CONTRATISTA presentara el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y
una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizara pago
alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del
Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y
empleados estén bajo otro régimen legal de contratacion.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la Entidad CONTRATANTE retendra igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier
pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente justificada,
obligandose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a
plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés
convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

7.01.- Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la
CONTRATANTE en los siguientes casos:

1) Lade fiel cuamplimiento del contrato:
a) Cuando el CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al CONTRATISTA.

b) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
2) Ladel anticipo:

a) Siel CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su
vencimiento. //

b} En caso de terminacién unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no
pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez

dias de notificado con la liquidacién del contrato. .
3) Latécnica:
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

9.04.- La unica persona autorizada para conceder prorroga de plazo es la Maxima Autoridad de la

Entidad Contratante y es a quien se deberia dirigir la solicitud de requerimiento por parte del
Contratista.

Clausula Décima.- MULTAS

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicard la multa de 5 x 1000 (cinco por mil) del valor total
del contrato, y los complementarios, en caso de haberlos.

Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

Se deja expresa constancia de que las partes renuncian al ajuste de precios, acorde lo faculta el
Art. 131 del Reglamento de la LOSNCP.

Clausula Décima Segunda.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

12.01.- E1 CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de
este Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados trabajos, previa autorizacién de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del
valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA sera el tinico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones
Generales de Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra
que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

13.02.- EI CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo
del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la
calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni
relaciéon con el personal que labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la
subcontratista.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.10 de las
condiciones especificas de los pliegos, que son parte del presente contrato.

14.02.- El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los .
que conté la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal %/
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal
para solicitar ampliacién del plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios.
Los eventos sefialados se podrdn autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la

fiscalizacion. o /
B
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GOBIERNO AUTC)NOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

16.07.- ACTAS DE RECEPCION En cuanto al contenido de las actas de recepcion provisional y
definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACION DEL CONTRATO La liquidacion final del contrato se realizard en los
términos previstos por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcién definitiva, respondera por los
vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del
articulo 1937 de la Codificacién del Cédigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibidem,
hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de recepcién definitiva.

Clausula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcién provisional y la definitiva,
estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones
adecuadas.

Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La CONTRATANTE designa al ingeniero Marco Vinicio Rosero Leén - Director de Obras Publicas,
en calidad de Administrador del Contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
especificas de los pliegos que forman parte del presente contrato, observando la aplicacién de las
normas de Control Interno de Contraloria General del Estado N° 300,300-01 y 408-14.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

20.01.- El Contrato termina:

- Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la
LOSNCP.

- Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o
la resolucion del mismo a pedido del CONTRATISTA.

- Por declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los
casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se incluiran
las siguientes causales:

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco dias hébiles siguientes a
la fecha en que se produjo tal modificacion.

4.2 Si la CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesion, capitalizacion, fusion, absorcion, %
transformacién o cualquier forma de tradicién de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresion de la asociacion, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o mas del capital social del CONTRATISTA.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS
BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

9) Elidioma del arbitraje ser4 el Castellano

10)El término para expedir el laudo arbitral serd de maximo 90 dias, contados desde el
momento de la posesién del (los) arbitro(s).

20.03.- La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA
renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el
CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podra dar por terminado
unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

Clausula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento
General, y mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas
por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalizacion y el CONTRATISTA se
haran a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento y se registraran en el libro de obra.

Clausula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La Entidad CONTRATANTE efectuara a la CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias: actuard como agente de retencién del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Articulo
45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacion al Impuesto al Valor Agregado, procedera
conforme a la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social
provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de
la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de
noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El nimero de ejemplares que debe
entregar la CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de cuatro copias. En caso de terminacién por
mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del

CONTRATISTA.
Clausula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de San Miguel de los Bancos;

25.02.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

La CONTRATANTE: Ciudad San Miguel de los Bancos, Edificio principal de la Munigjpalidad

%
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