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GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL. CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diserios del proyecto que
corresponden a la obra contratada.

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.

¢)  Los demds documentos de la oferta del adjudicatario.

d) La resolucion de adjudicacion.

¢) La certificacién  de Direccion Financiera, en la que acrediten la existencia de la partida
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato.

f)  Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el
contrato deberdn protocolizarse conjuntamente con el contrato.

Pago por derecho de adjudicatario.

Jgo
~

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atenders su tenor literal.

2) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencion de los contratantes. De  existir

contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato,

3) El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

4) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo X111 del Libro 1V de
la codificacion del Codigo Civil, de la Interpretacion de los Contratos.

3.02.-  Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos serdn interpretados de la manera
que se indica a continuacion:

a) "Adjudicatario”, es el oferente a quien la méxima autoridad de la Nombre de la CONTRATANTE) le

adjudica el contrato;

b) "Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las
MCO 015
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PICHINCHA - ECUADOR

GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION DE RUBROS UNID. {CANTIDAD UNIT. TOT AL

Limpieza y nivelacidén del terreno m2 128,00 0,29 37,12
Desalojo de material fuera de obra m3 40,00 1,05 42,00
Replanteo equipo topografico m2 128,00 0,00 0,00
Excavacién manual de cimientos y m3

estructura menor 10,50 2,10 22,05
Relleno y compactacidén con m3

mat.excav.capas0.25 zj 70,00 2,70 189,00
Re plantillo hormigdn simple m3

fe=140kg/cm2 suelo s.e 1,15 20,00 23,00
Hormigén fc=210kg/cm2 en plintos, sin m3

encofrado 3,30 27,50 90,75
Ceramica de pared mz 28,00 3,52 98,56
Ceramica de piso m2 80,00 3,52 281,60
Contra pisoc hs 180 kg/cm2 e=6cm m2 128,00 2,60 332,80
Mamposteria de bloque 15cm m2 115,00 3,25 373,75
Mamposteria de blogue 10cm m2 50,00 3,25 162,50
Puerta 0.70 bafos 3,00 10,00 30,00
Puerta de ingreso 1lm 4,00 12,00 48,00
Pintura 2 manos m2 180,00 0, 80 144,00
Alisado de piso mz 70,00 2,64 184,80
Bajantes de aguas lluvias ml 11,00 2,20 24,20
Caja de revisién 60*60 blogque prensado u

15cm enluci 2,00 19,50 39,00
Salida de agua fria-tuberia pve 1/2 pto

hidro 3 8,00 1,60 12,80
Salida medidores-tuberia pve 1/2 hidro pto

3 1,00 0,20 0,20
valvula chek 1/2 U 2,00 0,40 0,80
Llave de control fv-1/2 u. 1,00 0,20 0,20
Desagiie pve 75mm pto. 4,00 0,80 3,20
Desagiie pvc 110mm pto. 4,00 0,80 3,20
Canalizacién pve 1l60mm-aguas lluvias ml. 15,00 3,00 45,00
Canalizacidén pve 75mm ml 10,00 2,00 20,00
Canalizacién pve 110mm ml 20,00 4,00 80,00
Inodoros completos fv. U 3,00 7,80 23,40
Griferia de lavamanos u 3,00 2,50 7,50
Accesorios bafios Jgo 3,00 3,50 10,50
Conexién red alcantarillado ml 15,00 1,70 25,50
Rejillas de 75mm b 4,00 1,89 7,56

MCO 015
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA - ECUADOR

Clausula Séptima.- GARANTIAS

Se deja expresa constancia que por tratarse de la modalidad contra entrega y por ser a cuantia menor a
multiplicar el coeficiente 0.000003 del presupuesto inicial del Estado. No se exige la garantia de fiel
cumplimiento, como lo estipula el Art. 74 de la LOSNCP inciso final

Clausula Octava.- PLAZO

El plazo total para la ejecucion y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de  (40)
cuarenta dias calendario, contados a partir de la suscripcion del presente contrato.

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.01.- La Entidad CONTRATANTE prorrogara el plazo total o los plazos parciales, v siempre que la
CONTRATISTA asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicicud, de manera.
inmediata producida el hecho que motiva la solicitud, en los siguientes casos:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del
Contrato, previo informe de la Fiscalizacion. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza
mayor o caso fortuito, la CONTRATISTA estd obligado a continuar con la gjecucion de
la obra, sin necesidad de que medie notificacion por parte del Administrador del
Contrato; pero debe registrar el reinicio de los trabajos en el libro de obra.

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucion de trabajos  adicionales, o cuando

se produzean aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y  precios formulario No.2.

¢) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la Entidad CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la
Fiscalizacion, y que no se deban a causas imputables a lan. CONTRATISTA.
9.02.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrico por ellas,
sustituira al original o precedente y tendrd el mismo valor contractual del sustituido.

Es responsabilidad conjunta del Fiscalizador y del Administrador del Contrato la autorizacion  de las
prorrogas de plazo.

Clausula Décima.- MULTAS
Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al

cronograma valorado, se aplicara la multa de 5 x 1000 (cinco por mil) del valor total del contrato
reajustado y los complementarios, en caso de haberlos.

Clausula Décima Primera.-CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

11.01.- La CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato. Sin  embargo podra subcontratar determinados trabajos, previa autorizacion de la
CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor
total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

MCO 015
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GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
- MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

La CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, responderi por los vicios
ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la
Codificacion del Codigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afos a
partir de la fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima Sexta.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la definitiva, estara a
cargo de la CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal v las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima S¢ptima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La CONTRATANTE designa al ingeniero Marco Vinicio Rosero Leén - Director de Obras Publicas, en
g g )

calidad de Administrador del Contrato, quien debera atenerse a las condiciones generales y especificas de

los pliegos que forman parte del presente contrato, observando la aplicacion de las normas de Control

Interno de Contraloria General del Estado Ne 300, 300-01 y 408-14.
Clausula Décima Octava- TERMINACION DEL CONTRATO
18.01.- El Contrato termina:
[ .-Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2 -Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP.
3 -Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la
resolucion del mismo a pedido del CONTRATISTA.
4 -Por declaracion anticipada v unilateral de la CONTRATANTE, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resolucion
INCOP No. 03709 de 27 de noviembre de 2009; vy,

5.-Por [muerte del CONTRATISTA] / Idisolucion de la persona juridica contratista, que no se
origine en decision interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridical.

6.-Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el articulo

96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95

de la LOSNCP.
Clausula Décima Novena.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

19.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente contrato,
cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrin utilizar los métodos alternativos para
la solucion de controversias en el Centro de Mediacion y Arbitraje de la procuraduria General del Estado.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitucion de la Republica del Ecuador.
19.02.- En el caso de que se opte por la jurisdiccion voluntaria, las partes acuerdan someter las
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GOBIERNO AUTQNOMO DESCENTRALIZADO
" MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA — ECUADOR

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y
mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Primera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, serdn formuladas por
escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento vy
se registraran en el libro de obra.

Clausula Vigésima Segunda.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
22.01.- La Entidad CONTRATANTE efectuara a la CONTRATISTA las retenciones que dispongan las

leyes tributarias: actuara como agente de retencion del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Articulo 45 de
la Ley de Régimen Tributario Interno; con relacion al Impuesto al Valor Agregado, proceders contorme a
la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de
servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad
Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

22.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del

contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El ntimero de ejemplares que debe entregar la
CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de cuatro copias. En caso de terminacion por mutuo acuerdo,
el pago de los derechos notariales y el de las copias serd de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima Tercera.- DOMICILIO

23.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la ciudad
de San Miguel de los Bancos;

23.02.- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes seitalan como su direccion, las siguientes:

La CONTRATANTE: San Miguel de los Bancos, Edificio principal de la Municipalidad ubicada en la
calle Marco Jaramillo y Roberto Pesantes. Fono:2770-703 / 729/ 011;

El CONTRATISTA: Av. 6 de Diciembre s/n, frente al Polideportivo y 6 de Diciembre
Fono: 090805461, Correo electronico: rafael_mugmal@hotmail.com
Clausula Vigésima Cuarta- ACEPTACION DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones. En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los 10
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